天目湖国家湿地公园自然教育项目托管服务项目
服务标准：
天目湖国家湿地公园自然教育项目托管服务项目包括三个内容：全年的自然教育课程活动执行与运营，自然教育品牌建设与周边产品设计制作，自然教育课程研发与教材出版。
（一）江苏溧阳天目湖国家湿地公园自然教育课程活动执行与运营
	序号
	服务内容
	频次与人数
	备注

	1
	全年自然教育周末活动，30场（公众活动、主题活动、冬夏令营、接待）
	每月3-4场活动，每次10-20组家庭
	招募文案、课程方案、回顾推文

	2
	全年自然教育研学课程，20场（中小学生）
	主要集中在春秋两季，每次1-4个班级
	

	3
	湿地公园自然教育核心团队培养3场
	每个季度1场志愿者培训。
	


（二）天目湖国家湿地公园自然教育品牌建设与周边产品设计制作
	序号
	服务内容
	产出
	备注

	1
	湿地公园自然教育品牌建设
	2场大型嘉年华，湿地公园自然教育项目宣传折页、主视觉设计
	设计图与执行方案，每场嘉年华100人以内

	2
	湿地公园的周边文创产品
	2款常规的产品各2000个，1款湿地主题自然探索包 1000个
	设计图+实物


（三）天目湖国家湿地公园自然教育教材编写与出版
	序号
	服务内容
	产出
	备注

	
1
	天目湖湿地公园自然教育课程教材编写与整理
	编写与研发天目湖湿地公园的本土课程教案（至少24个亲子公众课程）+一套适合中小学生的研学课程（至少8个课程）
	排版与编写

	
2
	天目湖湿地公园自然教育教材的出版
	联系出版社，确定出版社，进行编辑与编写。印刷2000册
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服务周期：
	项目执行周期与时间规划（以采购单位实际需求安排为准）

	1
	2022年6-7月
	签署合同，项目人员驻场

	2
	
	完成天目湖湿地公园自然教育项目视觉设计与宣传折页

	3
	
	完成1款基础版本的周边产品设计与制作

	4
	
	与溧阳的2-3个学校洽谈合作，确定秋季学期研学计划

	5
	
	湿地公园合作自然教育机构开始活动，每一个月2-3场

	6
	
	启动湿地公园自然教育志愿者培养计划

	7
	
	完善研学课程方案与场地的升级

	8
	
	开展1场大型的品牌建设活动（嘉年华6.5）

	9
	2022年8-9月
	8场中小学生的夏令营，与2-3家机构达成战略合作

	10
	
	确定天目湖湿地公园的主视觉

	11
	
	完成湿地公园自然探索包的设计图

	12
	
	完成天目湖湿地公园自然教育项目的产品手册

	13
	
	完成1款基础版本的周边产品设计与制作

	14
	
	完成湿地公园自然学校课程教案集终稿，与出版社初步沟通。

	15
	
	引进机构开展一场湿地自然教育培训，完成湿地公园的志愿者管理制度

	16
	
	提交自然学校（基地）申报申请，完善相关资料

	17
	
	完成研学品牌计划，向更多的机构、学校进行宣传。

	18
	2022年10-12月
	和5所学校达成湿地守护者合作，并确定秋季学校研学的排期。

	19
	
	湿地公园合作自然教育机构开始活动，每一个月2-3场

	20
	
	地自然学校志愿者培训第二场，搭建湿地公园自然教育核心团队。

	21
	
	与出版社讨论，天目湖湿地公园的出版。

	22
	
	完成1场大型的品牌建设活动（湿地公园自然教育研讨会）

	23
	
	秋季学期研学活动开展，10-15场

	24
	
	完成湿地公园自然探索包的制作与交付

	25
	
	梳理出天目湖湿地公园自然教育项目的产出与宣传

	26
	2023年1月-2023年5月
	推出天目湖湿地公园自然教育项目线上宣传资料（表情包、产品手册、宣传视频）

	27
	
	迭代2023年的研学品牌计划，春季研学活动5-10场。

	28
	
	湿地公园自然教育课程教案集正式出版与发行

	29
	
	每个月持续开展2-3场公众活动，春季举办一场志愿者培训

	30
	
	湿地公园自然教育项目年会（合作机构、志愿者、学校等）

	31
	
	制定湿地公园自然教育2023年的计划。



